
県立高等看護学院寄宿舎電力量計更新工事に係る照会回答 

 

番号 項目 質問 回答 

１ 入札公告 １ 入札に関する事項 

（3）履行期限 

今回の工事で取付ける『電力量計』につきまして、

製造メーカーに問い合わせた結果「製造⇒検定⇒納

入」まで発注後約２ヶ月の期間を要すると回答があ

りました。 

納入後、検針値（取付初期値）の確認を行い、各

寄宿舎での取付工事となりますと履行期限の「１月

３１日」までに完工するのは、不可能であります。 

履行期限の変更（２月末日まで）は可能でしょう

か？ 

履行期限の延長は想定しておりません。 

２ 仕様書 ５ その他 

（2）電気、水道を使用す

る場合の費用は、受注者

が負担するものとする。 

 弊社では、安全面を考慮して電力量計の取替を行

う際は、「停電」で行っております。 

工事当日、各寄宿舎は全停（１日）と考えてよろ

しいでしょうか？ 

全部停電は可能です。 

一方で、食品衛生上で電気の供給が必要な場合

は、発電機などで対応いただくことがあります。 

 


