


【別記①ー3：民放テレビ番組を活用した復興情報発信業務工程】※①「企画構成」から⑧「放送」までの想定所要期間：1～2ヶ月程度



【別記①－4：お知らせ広報業務工程】

| 広聴広報課  | 県庁担当課            | 受託者  | 各工程の概要   |
|--|------------------|--|--|
| <div>【テレビ広報】</div> <div>確認</div>   | <div>原稿の作成</div> | <div>①確認</div> <div>②電子フリップの作成</div> <div>③放送</div>                              | <p>※①「確認」から③「放送」までの想定所要期間：1週間程度</p> <p>① 確認<br/>月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した画像原稿及び読み原稿について、放送内容を確認する。</p> <p>② 電子フリップの作成<br/>放送用原稿のうち、画面原稿を電子フリップに加工する。</p> <p>③ 放送<br/>契約及び月間広報実施計画に基づく日に、テレビ画面に電子フリップを表示させながら、アナウンサーが読み原稿を朗読する。</p> <p>※ 放送時間を拡大した番組については、別記①-2「県政テレビ番組業務工程」を参照のこと。</p>                                       |
| <div>【ラジオ広報】</div> <div>確認</div>   | <div>原稿の作成</div> | <div>①確認</div> <div>②放送</div>  | <p>※①「確認」から②「放送」までの想定所要期間：1週間程度</p> <p>① 確認<br/>月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した原稿について、放送内容を確認する。</p> <p>② 放送<br/>契約及び月間広報実施計画に基づく日に、アナウンサーが原稿を朗読する。</p>  |
| <div>【新聞広報】</div> <div>確認</div> <div>確認・修正依頼</div> <div>確認</div> <div>完了確認</div> | <div>原稿の作成</div> | <div>①掲載紙面案の作成</div> <div>②確認用データの作成及び確認調整作業</div> <div>③修正</div> <div>④掲載</div> | <p>※①「掲載紙面案の作成」から④「掲載」までの想定所要期間：3週間程度</p> <p>① 掲載紙面案の作成<br/>月間広報実施計画を基に県庁担当課が作成した原稿について、受託者側でレイアウト調整やイラスト・写真等の挿入を行い、実際に掲載を行う紙面案を作成する。</p> <p>② 確認用データの作成及び確認調整作業<br/>確認用データを作成し、広聴広報課及び県庁担当課の確認を受ける。</p> <p>③ 修正<br/>広聴広報課及び県庁担当課から指摘を受けた点の修正を行う。<br/>※ 校正回数は、3回程度とする。</p> <p>④ 掲載<br/>契約及び月間広報実施計画に基づき、校了原稿を新聞掲載する。</p> |