

積 算 書

件名 令和7年度岩手県立南昌みらい高等学校仮設校舎移転業務①

項目	数量	日数	単価(円)	金額(円)	備考
1 人件費					
(1) 移設作業					
ア 移設作業指揮者	2 人	6 日			7月、8月 各3日
イ 移設作業員	20 人	6 日			7月、8月 各3日
人件費計					①
2 車両費					
(1) 運搬車両(4t程度)	2 台	6 日			7月、8月 各3日
(2) 補助機材搬入、撤去車両	1 台	4 日			7月、8月 各2日(初日・最終日)
(2) 作業員輸送車	4 台	6 日			7月、8月 各3日
車両費計					②
3 資材費(梱包資材等)					
(1) ダンボール	1,500 箱				
(2) クラフトテープ	70 本				
(3) 養生テープ	80 本				
(4) 布テープ	40 本				
(5) エアキャップ	10 本				
(6) 梱包紙	2,000 枚				
(7) ラベル	6,000 枚				貼って剥がせる仕様 物品移設先表示、ワレモノ注意等
資材費計					③
4 作業補助機材費					
(1) 施設保護機材、作業補助機材等 青ベニヤ、プラダン、ジャバラ ブルーシート、マスキングテープ、角あて 台車等	1 式				
作業補助機材費計					④
5 特殊作業費					
(1) 施工費	1 式				キャビネット、スチール棚等の耐 震金物脱着等
(2) 精密機械移設	1 式				ピアノ
(3) 陶芸機械移設	1 式				
精密機械等移設作業費計					⑤
6 特殊作業車両費					
(1) 高所作業車	1 台	4 日			7月、8月 各2日
精密機械等移設作業費計					⑥
7 諸経費					
諸経費					⑦
小 計					①～⑦の計
消費税					
合 計					